AI業務自動化研修

リノベる株式会社 様 御中

部長がAIで3ヵ年計画とKPIを自ら描き、回せる組織を実現する

ご提案資料


GOAL 1 3ヵ年計画・戦略を、自分で立案できる

GOAL 2 計画を KPI・実行プランまで落とし込める

プラン AI業務自動化研修 4ヶ月

コース リーダー・マネージャー向けAI研修 全8章・35レッスン

受講者 営業部長 設計部長



1ヶ月目 現状を数字でつかむ
実績の要因分解

2ヶ月目 3ヵ年の戦略を描く
調査・シナリオ・反論

3ヶ月目 KPI・実行プランに落とす
KPIツリー・週次の仕組み

4ヶ月目 組織で回し、経営に通す
部下への展開・経営提案

修了時：経営会議に出せる
3ヵ年計画と90日実行プラン

by Tech BUSINESS

2026年11月 | バイテック法人AI研修（株式会社AI棒）

ご提案の要点｜この1枚でご判断いただけるように

部長が自部門の数字で、3ヵ年計画とKPIを4ヶ月で仕上げる研修です。

貴社の研修目的

GOAL 1　3ヵ年計画・戦略を、部長が自分で立案できる

GOAL 2　計画を KPI・実行プランまで落とし込める

ご提案内容

プラン　**AI業務自動化研修**
4ヶ月・eラーニング＋個人面談（月2回）

コース　**リーダー・マネージャー向けAI研修**
全8章・35レッスン／使用ツール：Claude

受講者　**営業部長・設計部長**
部門ごとに、自部門の実データで進めます

ご費用（1名・税込）

25万円

5名 125万円／10名 250万円／15名 375万円（すべて税込）




1ヶ月目
現状を数字でつかむ
自部門の実績をAIで要因分解し、詰まっている所を特定

成果物
現状分析レポート



2ヶ月目
3ヵ年の戦略を描く
市場調査と3シナリオ比較で、3年後の姿を根拠付きで選ぶ

成果物
3ヵ年計画のドラフト



3ヶ月目
KPI・実行に落とす
KPIツリーで行動指標まで分解し、週次レポートを自動化

成果物
KPIツリー・実行計画表



4ヶ月目
組織で回し、通す
課ごとの目標と1on1に落とし、経営会議で承認を取る

成果物
経営会議提出版＋90日実行プラン

© 株式会社AI棒　｜　金額はすべて税込です。

● 貴社の現状（事前アンケートより）

AIは毎日の作業には使えています。次は、計画と組織を動かす使い方です。

78%

がAIを「ほぼ毎日〜毎日」使っている


週1〜2回が18%。ほとんど使っていないのは1名のみ

66%

が「何度か往復して質を上げられる」Lv3以上

一方、ツール連携・自動化までできるLv5は5名（5%）

使っているAIツール



メンバーは「使える」段階。使い方を計画・KPI・組織の仕組みに広げるのは、部長の役割です。

Lv1	Lv2	Lv3 最多	Lv4	Lv5 自動化

自己評価レベルの分布（91名）。Lv3が47名で最多、Lv4・Lv5は合わせて13名。

回答に挙がった声（抜粋）

> 進捗把握や現状把握のための数字を見える化したい
>
> 施工SV課

> 提出見積と当社標準金額の差異をチェックし、交渉の根拠を自動で作りたい
>
> 施工SV課

> AIエージェントに役割を持たせてチームをつくり、動かせるようになりたい
>
> ソリューションプランナー3課

© 株式会社AI棒 ｜ 出典：貴社 事前アンケート（2026年9月4日〜11日・91名回答）。割合は四捨五入。ツールは複数回答。

事前アンケート91名の所属から、2人の部長が率いるチームを想定しました。

営業部長 反響から契約までを統括 37名

想定する担当範囲

ソリューションプランナー1課 11 / 2課 9 / 3課 6 / インサイドセールス課 8 / セールスマーケティング課 3

メンバーのAI活用レベル（自己評価）




Lv1 1名　Lv3＝何度か往復して質を上げられる　Lv4 3名・Lv5 1名

時間がかかっている主な業務（回答から抜粋）


物件の選定・精査


管理規約・竣工図の読み込み


ラフプラン・資料作成


予約調整・追客メール

> **部長の課題：歩留まりのどこを直せば契約が伸びるかを数字で示し、5課の動きを1つの計画にそろえること**

設計部長 設計から施工・品質までを統括 54名

想定する担当範囲

デザイン課・1〜3課 22 / デザインSV課 8 / デザインソリューション課 10 / 施工管理課 9 / 施工SV課 5

メンバーのAI活用レベル（自己評価）



Lv1 0名　Lv2＝相談・壁打ち程度が37%　Lv4 5名・Lv5 4名

時間がかかっている主な業務（回答から抜粋）


見積の作成・チェック


図面チェック・議事録


提出物の格納確認


工事パートナーの開拓・質疑

> **部長の課題：案件が増えても品質と原価を守れる体制（人・パートナー・仕組み）を3年で設計すること**

© 株式会社AI棒　出典：貴社 事前アンケート（2026年9月4日〜11日・91名回答）。部長の担当範囲は所属部署名から当社が置いた仮説で、実際の組織とは異なる場合があります。

4ヶ月のAI業務自動化研修の中身を、部長向けのリーダー・マネージャー研修で組みます。

PLAN｜研修プラン

AI業務自動化研修

業務プロセスそのものをAIで仕組み化する4ヶ月プラン

期間	実施方法	訓練時間
4ヶ月	eラーニング ＋ハンズオン	10時間〜



動画で学ぶ

その月の型を、空き時間に視聴



個人面談 月2回（全8回）

講師と1対1。自部門の資料で計画を作り込む



実務で作る

面談の間に自部門で試し、次の面談に持ち寄る

4ヶ月を選ぶ理由：3ヵ年計画のドラフトだけでなく、KPIを週次で追う仕組み（自動レポート）と、課への展開・経営承認まで期間内に終えるためです。

×

COURSE｜研修コース

リーダー・マネージャー向けAI研修

計画立案と人材育成にAIを使う、管理職向けのコース

構成	視聴時間	受講形式	使用ツール
全8章 35レッスン	約5時間	オンライン	Claude

STEP 01 **AI活用の全体理解**

5段階と自部署の現在地／多往復で仕事を進める

STEP 02 **管理職業務での活用**

数値分析・3シナリオの計画／戦略立案／エージェント作成

STEP 03 **組織への定着**

部下の育成・1on1／利用ルール・効果測定・90日計画

このコースを選ぶ理由：「計画を立てる」「KPIに落とす」「組織で回す」が、そのまま章立てになっているためです。

© 株式会社AI棒 ｜ プランの内容はバイテック法人AI研修の標準仕様、コースの構成は2026年11月時点のものです。

目的とカリキュラムの対応

2つの目的に、重点の4章を割り当てます。

GOAL 1　3ヵ年計画・戦略を立案できる



第4章｜2ヶ月目

数値分析と中期計画

実績の要因分解、前提の置き方、3シナリオの比較と感度分析、検算



第5章｜2ヶ月目

戦略立案と施策検討

市場・競合調査、仮説の検証、反対意見の洗い出し、経営への提案

GOAL 2　KPI・実行プランに落とし込める



第6章｜3ヶ月目

業務を設計し直す・エージェント作成

業務の棚卸し、人が確認する点の設計、週次レポートの定期実行



第8章｜4ヶ月目

ルールと効果測定

利用ルール、承認の流れ、効果の測り方、90日計画の作成

土台と展開



第1〜3章｜1ヶ月目

AI活用の5段階・多往復で仕事を進める・専用の相談役



第7章｜4ヶ月目

部下のAI成果物の見方・1on1と目標設定・リーダー育成

© 株式会社AI棒　｜　章と月の対応は標準の進め方です。受講者の進み具合に合わせて前後します。

● カリキュラム（全8章・35レッスン／視聴 約5時間）

動画は約5時間。残りの時間は、面談と自部門の計画づくりに使います。

No.	チャプター	主な内容	実施月
01	管理職の役割と研修ゴール設定 3レッスン	なぜ今、管理職がAIを学ぶのか／自社の現状を読み解く／現在地を診断する	1ヶ月目
02	何ができるかを知る｜AI活用の5段階 4レッスン	1回の指示から自動化まで／実演：1つの案件を5段階で／エージェントと自動化の違い／任せる仕事と任せない仕事	1ヶ月目
03	多往復で仕事を進める｜壁打ちと相談役 4レッスン	目的・前提・制約の渡し方／作業の分解／AIに反論させる／資料を持たせた部署専用の相談役	1ヶ月目
04	数値分析と中期計画 5レッスン 重点	実績の要因分解／前提の置き方／3つのシナリオ／感度分析／検算と人の判断	2ヶ月目
05	戦略立案と施策検討 5レッスン 重点	市場・競合調査／仮説の検証／反対意見の洗い出し／実行順の決定／経営への提案	2ヶ月目
06	業務を設計し直す｜部署のエージェント 5レッスン 重点	業務の棚卸し／自動化の判断基準／人が確認する点／ノーコードでエージェント作成／週次レポートの定期実行	3ヶ月目
07	部下の育成｜AI時代のマネジメント 5レッスン	AI成果物の見方／AI依存への対応／スキル格差への対応／リーダーを育てる／1on1と目標設定	4ヶ月目
08	組織に定着させる｜ルールと効果測定 4レッスン 重点	利用ルール／承認の流れ／効果測定／経営への報告と90日計画	4ヶ月目

© 株式会社AI棒 ｜ カリキュラムは最新のアップデートに合わせて随時更新します。視聴時間は目安です。

● 全体像｜4ヶ月で「描く → 落とす → 回す」まで

毎月1つ、経営会議に持っていける成果物を作りながら進めます。

1ヶ月目 現状を数字でつかむ



いまの実績は、どこで伸び、どこで詰まっているのか

- AI活用の5段階を体験し、自分の業務で壁打ち
- 自部門の実績データをAIで要因分解
- 数字の検算と、相関と因果の見分け方

成果物
現状分析レポート（ボトルネック3つ）

2ヶ月目 3ヵ年の戦略を描く




3年後にどの姿を選ぶか、根拠を持って決める

- 市場・競合を出典付きで調べる
- 標準・強気・弱気の3シナリオと感度分析
- 経営・現場・顧客の立場から反論を出させる

成果物
3ヵ年計画のドラフト（戦略と数値計画）

3ヶ月目 KPI・実行に落とす



計画を、現場が毎週追える数字と行動に分解する

- KPIツリーで目標を行動指標まで分解
- 年→四半期→月へ落とし、施策に順位をつける
- 週次KPIレポートを自動で作る仕組み

成果物
KPIツリー・実行計画表 週次レポートの自動化

4ヶ月目 組織で回し、通す



課長・メンバーに展開し、経営の承認を取る

- 課ごとの目標設定と1on1への反映
- 部下のAI成果物の見方、利用ルール
- 経営会議用の構成・想定問答・数字の根拠

成果物
経営会議提出版 3ヵ年計画 ＋90日実行プラン

毎月の進め方

1. **動画で学ぶ** — その月の型を事前に視聴
2. **個人面談 月2回** — 自部門の資料で講師と作り込む
3. **実務で使う** — 面談の間に自部門で試す

© 株式会社AI棒 ｜ 各月の題材は、受講者ご本人が扱っている実際の数字・資料を使います（社外秘の扱いは利用ルールに沿って初回に決めます）。

反響から請負契約までの歩留まりを起点に、契約を伸ばす3ヵ年計画を作る。


起点にする営業の数字	反響 広告・ショールーム別	CL予約・実施 アサインと追客の速さ	物件確定 精査・ラフ提案の日数	請負契約 課別・担当別の転換率	契約単価 提案内容と価格帯

	1ヶ月目 営業の現状を数字でつかむ	2ヶ月目 3ヵ年の営業戦略を描く	3ヶ月目 KPI・行動計画に落とす	4ヶ月目 5課で回し、経営に通す
やること	• SFの実績を渡し、**反響→CL→物件確定→請負**の歩留まりを課別・担当別に分解 • 伸びた月・落ちた月の要因をAIに仮説出しさせ、元データで検算	• 中古マンション流通・リノベ市場・競合の動きを**出典付きで調査** • 反響数・転換率・単価の前提を変えた**3シナリオ**を作り、感度分析 • 経営・現場・お客様の立場から反論を出させ、案を絞る	• 契約件数を**KPIツリー**で行動指標まで分解 • 年→四半期→月の目標と、施策の優先順位（効果・費用・難易度） • SFから**週次KPIレポート**を自動で作る仕組みを作る	• 課長ごとの目標と、**1on1で追う指標**を決める • メンバーのAI成果物の確認点と利用ルールを整える • 経営会議用に構成・想定問答・数字の根拠をまとめる
貴社の題材（例）	– SF・HubSpotの商談データ – IS課の予約・アサイン実績	– 直営ショールームと定額制リノベの拡大方針 – マーケ課の広告メニュー別実績	– 課別の転換率・リードタイム – 物件精査・ラフ作成にかかる工数	– 課長会議・1on1の運用 – 経営会議の提出フォーマット
身につくこと	• AIに目的・前提・制約を渡し、数字の分析を任せて検証できる	• 戦略の選択肢を比較し、根拠と前提を明示して選べる	• 計画を、現場が毎週追える数字と行動に分解できる	• 計画を部下に落とし、進捗を回す仕組みを作れる
成果物	**営業部の現状分析レポート（ボトルネック3つ）**	**営業部 3ヵ年計画ドラフト（契約件数・単価・体制）**	**営業KPIツリー・実行計画表・週次レポート**	**経営会議提出版の計画書＋90日実行プラン**

© 株式会社AI棒 ｜ 題材・KPIは当社の想定例です。初回の面談で、部長ご本人の担当範囲と使えるデータに合わせて確定します。

営業部長｜4ヶ月の学習スケジュール（例）

動画で型を学び、面談で自部門の計画に仕上げる。1週ごとの動きはこうなります。

	1ヶ月目				2ヶ月目				3ヶ月目				4ヶ月目			
週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
できること 月ごとに1段ずつ		Lv.1 数字で現状を語れる					Lv.2 3年後の戦略を描ける				Lv.3 KPIと行動に落とせる				Lv.4 5課を動かし経営に通せる	
動画で学ぶ 全8章・空き時間に	第1〜2章｜役割とゴール・AI活用の5段階		第3章｜多往復で仕事を進める		第4〜5章｜数値分析と中期計画・戦略立案				第6章｜業務を設計し直す・エージェント作成				第7〜8章｜部下の育成・組織への定着			
個人面談 月2回・講師と1対1	1 キックオフ・データ確認		2 歩留まり分析の検算		3 調査結果の読み解き		4 3シナリオの比較		5 KPIツリーの設計		6 週次レポートの自動化		7 課長への展開方法		8 経営会議の想定問答	
実務で作る 自部門の資料で	SFから実績を出し、歩留まりを分解		要因を検算し、分析レポートに		市場・競合を出典付きで調査		3シナリオを作り、反論で絞る		契約件数をKPIツリーに分解		実行計画表と週次レポート		課長の目標と1on1の指標		経営会議用の資料を仕上げる	
成果物 月末に提出			現状分析レポート				3ヵ年計画ドラフト				KPIツリー・実行計画				経営会議提出版	

4ヶ月後 ｜ 毎週月曜にSFから**週次KPIレポート**が自動で届き、課長との1on1で同じ数字を追える状態。

© 株式会社AI棒 ｜ 週ごとの内容は進め方の例です。初回の面談で、ご本人の予定と業務の繁閑に合わせて組み直します。

案件が増えても品質と原価を守る、設計・施工体制の3ヵ年計画を作る。

起点にする設計・施工の数字	設計 パートナー数とキャパ	見積 標準単価との差	着工 設計開始からの日数	施工 提出物・写真の遅れ	完工・アフター 是正・クレーム件数
	1ヶ月目 **設計・施工の現状をつかむ**	**2ヶ月目** **3ヵ年の体制と戦略を描く**	**3ヶ月目** **KPI・改善計画に落とす**	**4ヶ月目** **課とパートナーで回す**
やること	• 案件データから**件数・リードタイム・見積の乖離・是正件数**を課別に分解 • どの工程に負荷が集まっているかをAIに整理させ、現場感と照らす	• 案件数が増えたとき**どこが先に詰まるか**を3シナリオで試算 • 設計・工事パートナーの数と、内製と外注の割合の方針を比べる • 現場・パートナー・お客様の立場から反論を出させる	• 完工件数・粗利・品質を**KPIツリー**で分解 • 見積・図面・提出物チェックのAI化を、効果順に並べる • 社内ルールで質疑に答える**相談役**と、週次の進捗レポートを作る	• 課長・SVの目標と**1on1で追う指標**を決める • AIに任せる確認と人が見る確認を分け、承認の流れを決める • 経営会議用に構成・想定問答・数字の根拠をまとめる
貴社の題材（例）	– SF・ハウスゲート・楽楽販売の案件データ – 課別の担当件数	– 定額制リノベの完工数増と拠点拡大 – 工事パートナーのキャパ	– 標準単価と提出見積の差 – 設計パートナーからの質疑と社内ルール	– 是正・クレームの記録 – 経営会議の提出フォーマット
身につくこと	• 案件と工程のデータをAIで整理し、負荷の偏りを数字で示せる	• 体制の選択肢を、品質・原価・スピードで比べて選べる	• 品質と原価の目標を、課ごとの改善指標に分解できる	• AIと人の役割を分け、品質を落とさず仕組みを回せる
成果物	**設計・施工の現状分析レポート（ボトルネック3つ）**	**設計部 3ヵ年計画ドラフト（件数・粗利・体制）**	**設計KPIツリー・改善計画・相談役と週次レポート**	**経営会議提出版の計画書＋90日実行プラン**

© 株式会社AI棒 ｜ 題材・KPIは当社の想定例です。定額制リノベの完工数増・拠点拡大は貴社公表情報（2026年10月19日）。初回の面談で担当範囲と使えるデータに合わせて確定します。

● 設計部長｜4ヶ月の学習スケジュール（例）

動画で型を学び、面談で自部門の計画に仕上げる。1週ごとの動きはこうなります。

	1ヶ月目				2ヶ月目				3ヶ月目				4ヶ月目			
週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
できること 月ごとに1段ずつ		Lv.1 工程と負荷を数字で示せる				Lv.2 3年後の体制を描ける				Lv.3 品質・原価をKPIに落とせる				Lv.4 課とパートナーを動かせる		
動画で学ぶ 全8章・空き時間に	第1〜2章｜役割とゴール・AI活用の5段階		第3章｜多往復で仕事を進める		第4〜5章｜数値分析と中期計画・戦略立案				第6章｜業務を設計し直す・エージェント作成				第7〜8章｜部下の育成・組織への定着			
個人面談 月2回・講師と1対1	1 キックオフ・データ確認		2 負荷の偏りの読み解き		3 体制案の洗い出し		4 3シナリオの比較		5 KPIツリーの設計		6 相談役の作り込み		7 確認点と承認の流れ		8 経営会議の想定問答	
実務で作る 自部門の資料で	案件データを出し、工程別に分解		負荷と品質の課題をレポートに		パートナー数と内製・外注の比較		案件増の3シナリオで試算		件数・粗利・品質をKPIツリーに		質疑に答える相談役と週次レポート		課長・SVの目標と承認の流れ		経営会議用の資料を仕上げる	
成果物 月末に提出			現状分析レポート				3ヵ年計画ドラフト				KPIツリー・改善計画				経営会議提出版	

4ヶ月後 ｜ 設計パートナーからの質疑に**社内ルールで答える相談役**が動き、週次の進捗レポートで品質と原価の指標を追える状態。

© 株式会社AI棒 ｜ 週ごとの内容は進め方の例です。初回の面談で、ご本人の予定と業務の繁閑に合わせて組み直します。

研修は、資料の多い計画づくりに向くClaudeで進めます。

研修で使うツール

Claude

動画の演習も面談での作り込みも、すべてClaudeで進めます。アンケートでの利用は18%のため、初回は基本の操作から始めます。

Claudeを選ぶ理由

理由 1 **長い資料をまとめて読み込める**
管理規約・竣工図・過去の計画書など、量の多い資料を一度に渡して整理・分析できる

理由 2 **往復しながら考えを深めやすい**
前提を渡して3シナリオを比べ、反対意見を出させる計画づくりに向いている

理由 3 **資料を持たせた相談役を作れる**
社内ルールや過去資料を持たせ、課からの質問に答える部署専用の相談役にできる


> **法人向けプランでは、入力した内容は初期設定でAIの学習に使われません。契約プランと管理者設定は開始前に確認します。**

安心して使うための3つのルール



入力してよい情報を決める

学習に使われない設定をそろえ、**お客様の個人情報　物件・契約の情報**など入力しない情報を社内ルールにします。



つなぐ前に確認する

SFやスプレッドシートとAIを連携するときは、どのデータがどこへ送られるかを確認してから進めます。



部長が判断できる状態にする

扱えない数字は加工して使い、課から「これは使っていい？」と聞かれたときに部長が答えられるようにします。

© 株式会社AI棒
利用率は事前アンケート（91名・複数回答）。使える機能はClaudeの契約プランと管理者設定で変わるため、開始前に確認します。

ご費用

1名 25万円（税込）でご提案します。

AI業務自動化研修　コース：リーダー・マネージャー向けAI研修

250,000円 ／1名（税込）

受講人数	1名あたり（税込）	合計（税込）
5名	250,000円	1,250,000円
10名	250,000円	2,500,000円
15名	250,000円	3,750,000円

料金に含まれるもの

- ✓ **動画教材（全8章・35レッスン）**
  視聴 約5時間。期間中はいつでも見直せます
- ✓ **個人面談 月2回（全8回）**
  講師と1対1で、自部門の計画を作り込みます
- ✓ **貴社の業務に合わせた課題設定**
  事前ヒアリングで、題材と使えるデータを確認します
- ✓ **Claudeの環境に合わせた調整**
  契約プランと管理者設定に合わせて手順をそろえます

お申し込み後、すぐに研修の準備を始められます。

© 株式会社AI棒　｜　金額はすべて税込。人数が変わる場合も1名25万円（税込）で計算します。

● 他社のAI研修との違い

研修で終わらせず、**経営会議に出せる計画**を持って修了します。

	一般的な管理職向けAI研修	今回のご提案
題材	× サンプルの事例やデータで演習。自部門に持ち帰ると、使い方を考え直す必要がある	✓ **自部門の実績データ**で、現状分析から3ヵ年計画までを作る
ゴール	× プロンプトの書き方やツールの操作を覚えて終わる	✓ 3ヵ年計画・KPIツリー・90日実行プランという**成果物**で修了する
講師との関係	× 集合研修で、個別の業務までは踏み込めない	✓ 月2回の**個人面談**で、部長ごとの論点と数字に合わせて進める
部門の違い	× 営業も設計も同じ教材・同じ課題	✓ 営業は歩留まりと契約単価、設計は工程・品質・原価と、**部門別のロードマップ**で進める
研修後	× 受講者個人のスキルで止まる	✓ 週次KPIレポートの自動化と課への展開まで行い、**組織で回る状態**にする

© 株式会社AI棒 ｜ 「一般的な研修」は当社が見聞きする典型例で、特定の会社を指すものではありません。

導入の流れと次のステップ

ご承認から研修開始まで、4つのステップで進めます。

STEP 01

ご提案・お見積り



本資料をもとに、受講人数とプラン内容を確定します。人数分のお見積りをお出しします。

STEP 02

お申し込み



申込フォームにご入力ください。お申し込み後、すぐに事前ヒアリングの日程を調整します。

STEP 03

事前ヒアリング



部長ごとの担当範囲、使えるデータ、AIツールの契約を確認し、ロードマップを確定します。

STEP 04

研修開始



学習システムのID・パスワードを発行し、第1回の個人面談から4ヶ月の研修が始まります。

次のステップ

1. 受講いただく部長の人数と、お名前をお知らせください
2. 部門別ロードマップの仮説（担当範囲・KPI例）について、ずれている点をご指摘ください
3. 研修を始めたい時期をお知らせください

開始時期の目安

お申し込み	研修開始	4ヶ月後 修了
すぐに準備開始	事前ヒアリング後、ご希望の時期から	経営会議提出版の3ヵ年計画

© 株式会社AI棒